

Angaben zur Wirtschaftlichkeitslücke im Rahmen der Bayerischen Breitbandförderung

Netzbetreiber	Telekom Deutschland GmbH
Technologie	FTTC
HH erschlossen	524

Datum	16.02.2015		
Kommune	Aufseß	AGS	
Erschließungsgebiet	Summenangebot aus Los 1 und 2 - Nachverhandlung		

DATEN ZUR BERECHNUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEITSLÜCKE

		Gesamt Kosten (EUR)	Einheiten (Meter, Anzahl)
1	Tiefbauarbeiten - Gesamt (2+3+4)	343.471 €	
2	Unversiegelt	228.910 €	6445
3	Versiegelt	107.168 €	1045
4	Sonstige Tiefbaukosten	7.393 €	
5	Passive Infrastruktur - Gesamt (6+7+8+9+10)	261.191 €	
6	Leerrohr	53.689 €	7530
7	Masten	---	0
8	Glasfaser	196.144 €	32020
9	Kosten Hausanschlüsse (von Grundstücksgrenze bis Netzabschlusseinheit)	---	
10	Sonstige Kosten für passive Infrastruktur	11.359 €	
11	Aktive Infrastruktur (12+13+14+15)	133.881 €	
12	DSLAM's/Splitter	127.447 €	6
13	Sender/Empfänger Einheit	---	0
14	POP/GPON	---	
15	Sonstige Kosten für aktive Infrastruktur	6.434 €	
16	Investitionskosten - Gesamt (1+5+11)	738.544 €	

		Jahr							
		1	2	3	4	5	6	7	
17	In die Wirtschaftlichkeitslücke umgelegte Investitionskosten (-€)	-738.544 €	---	---	---	---	---	---	
18	Zahl der Anschlussnehmern im EG - privat	414	421	425	429	432	436	436	
19	Zahl der Anschlussnehmern im EG - gewerblich	---	---	---	---	---	---	---	
20	Einnahmen (21+22+23)	16.841 €	32.364 €	45.470 €	55.930 €	62.094 €	66.975 €	70.705 €	
21	Einnahmen von Anschlussnehmern im EG - privat (€)	16.841 €	32.364 €	45.470 €	55.930 €	62.094 €	66.975 €	70.705 €	
22	Einnahmen von Anschlussnehmern im EG - gewerblich (€)	---	---	---	---	---	---	---	
23	Sonstige Einnahmen, z.B. aus Überlassung an Dritte (€)	---	---	---	---	---	---	---	
24	Ausgaben (25+26+27+28)	-81.703 €	-27.543 €	-29.418 €	-31.954 €	-32.298 €	-36.309 €	-34.479 €	
25	Kosten Vorleistungsprodukte (-€)	---	---	---	---	---	---	---	
26	Unmittelbare Betriebskosten der errichteten Infrastruktur (-€)	-15.637 €	-15.637 €	-15.637 €	-15.637 €	-15.637 €	-15.637 €	-15.637 €	
27	Sonstige Betriebskosten (-€)	-25.446 €	-11.906 €	-13.782 €	-16.318 €	-16.661 €	-20.673 €	-18.842 €	
28	Kapitalkosten (-€)	-40.620 €	---	---	---	---	---	---	
29	Operatives Saldo (20+24)	-64.862 €	4.821 €	16.052 €	23.975 €	29.796 €	30.665 €	36.226 €	
30	Gesamt Saldo - Gesamt (17+20+24)	-661.869 €	-803.405 €	4.821 €	16.052 €	23.975 €	30.665 €	36.226 €	
31	Diskontierungszins (%)/ -faktor	5,5%	1,055	1,113	1,174	1,239	1,307	1,379	1,455
32	Wirtschaftlichkeitslücke Gesamt - Diskontiert	-654.226 €	-761.522 €	4.331 €	13.670 €	19.353 €	22.798 €	22.240 €	24.903 €